Муниципальный контракт № 0109300006012000009-0103439-02
на выполнение проектных работ по объекту «Строительство очистных сооружений  и сетей канализации в р.п. Ромоданово Ромодановского

муниципального района Республики Мордовия»
р.п. Ромоданово    


  
                  
                   11 февраля 2013 год
Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице  Главы Колмаковой Татьяны Викторовны,  действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Проект РМ», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кудринской Елены Петровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме « Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в р.п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия») ( № извещения 0109300006012000009 от 27 декабря 2012г.)   о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить проектные работы по объекту  «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в р.п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» (далее – работы) в срок не позднее 90 календарных дней с момента заключения контракта. 

1.2. Результатом выполнения работ по настоящему контракту является законченная, рассмотренная, согласованная в установленном порядке проектная документация. 

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованным сторонами заданием на проектирование (приложение к настоящему контракту №1) и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ, являющимся приложением №2 к настоящему контракту.

1.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После утверждения решения о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.

1.5. Право собственности на выполненные работы переходит к Заказчику после полной оплаты выполненных работ. 

2. Порядок сдачи и приемки работ.

2.1. При завершении работ по каждому из этапов, предусмотренных календарным планом выполнения работ, Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные материалы и акт сдачи-приемки работ.

2.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных материалов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

2.3. В случае несоответствия результатов работы техническим требованиям Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.

2.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки работы в порядке, установленном настоящим разделом.

2.5. Место поставки результата работ: Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района, Республика Мордовия, Ромодановский район, р.п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 138 Б. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. За выполненную работу согласно настоящему контракту Заказчик уплачивает Исполнителю 1 005 075,80 (один миллион пять тысяч семьдесят пять) рублей 80 копеек, с учетом НДС-18 %. Цена контракта является фиксированной и не меняется на протяжении всего срока исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена в установленном Законом порядке.

3.2. Источник финансирования – Бюджет Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия. 

3.3. В цену включены затраты на сбор исходных данных, инженерные изыскания, разработку проектной документации, все необходимые согласования, доставку документации, НДС -18%.

3.4. Оплата выполненных работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к контракту). Окончательный расчет – после подписания завершающего акта приема-передачи выполненной проектной документации.

3.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное поступление средств на расчетный счет из бюджета Республики Мордовия.

4. Технические требования и особые условия выполнения работ.

4.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектов документации и требованиях к их содержанию».


4.2. Исполнитель передает Заказчику проектную документацию, в соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативными документами, в полном объеме по составу проекта; согласованную со всеми заинтересованными организациями и эксплуатационными службами; 4 экз. на бумажных носителях.

4.3. Сметы (локальные, объектные и сводная) должны быть составлены ресурсным методом по сметно-нормативной базе ценообразования 2001 года и в текущих ценах с использованием программного комплекса «РИК», с применением местных ТЕР, с приложением сводной ведомости объемов работ в разделе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы «WORD») и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы «WORD»). 

4.4. Исполнитель гарантирует безвозмездно устранять выявленные недостатки проектной документации не менее 5-ти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель обязан выполнить работы в предусмотренные настоящим контрактом сроки и надлежащего качества собственными силами.

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по созданию проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить убытки, причиненные Заказчику. 

5.4. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. 

5.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты работ, связанных с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.  

6. Изменение и расторжение контракта.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.


Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения.
6.3. Существенными нарушениям условий Контракта, влекущими его расторжение считаются:

- задержки Исполнителем начала работ более чем на десять календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Исполнителем (более чем на десять  календарных дней) сроков выполнения отдельных этапов работ, согласованных с Заказчиком. Исключением  является нарушение графика производства работ произошедшее по вине Заказчика либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

- систематическое несоблюдение Исполнителем требований по качеству работ;

-аннулирование (прекращения действия) свидетельства о допуске, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

-  иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению настоящего Контракта.

7.2. Понятие форс-мажора охватывает чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и возникшие помимо воли и желания Сторон, наступление и действие которых Стороны не могли предвидеть. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.

7.3. Если любое из обстоятельств форс-мажора оказало влияние на выполнение в срок Сторонами обязательств по настоящему Контракту, то сроки выполнения Сторонами обязательств соразмерно отодвигаются на время действия соответствующих обстоятельств форс-мажора.

7.4. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, вследствие влияния обстоятельств форс-мажора, должна в 3-хдневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться ссылки на конкретные обстоятельства форс-мажора, а также предполагаемый срок их действия.

7.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана представить для их подтверждения документ соответствующего компетентного государственного органа.

7.6. Если любое из обстоятельств форс-мажора влечет за собой невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту на срок более 1 (одного) месяца, то по согласованию Сторон, настоящий Контракт может быть расторгнут. 

8. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение одного календарного дня письменно известить об этом другую сторону.

8.3. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента приемки выполненных работ.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

8.6. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе заключения и исполнения настоящего Контракта, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим со стороны по Контракту, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее наименованием и номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

Документы, переданные по факсимильной связи, подлежат обязательной замене на оригиналы не позднее 20 (Двадцати) календарных дней со дня их отправки по факсу.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчика:  Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  

 УФК по Республике Мордовия (Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Респ.Мордовия)

Банк: ГРКЦ НБ Респ.Мордовия Банка России

БИК: 048952001.Р/сч.  40204810800000000349

ИНН :  1316100910. КПП:   131601001

ОГРН 1021300711090

Адрес: 431600, РМ, Ромодановский р-н, р.п.Ромоданово, ул. Ленина,138Б

тел. 2-13-58, факс (834-38) 211-63

Подрядчик:

Саранский  филиал банка «Возрождение» (ОАО)г.Саранск

р/сч 407028102,04600141387

ИНН  1326203618, КПП 132801001

ОГРН 1071326006542
Адрес: 430027, Мордовия Респ., г.Саранск, ул.А.Невского, д.64-302

Подпись:

	Муниципальный заказчик:

____________________Т.В.Колмакова

 
	Подрядчик:

______________________Е.П.Кудринская


Приложение № 1

к муниципальному контракту № 0109300006012000009-0103439-02

«11» февраля 2013 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 На выполнение проектных работ по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в р.п. Ромоданово Ромодановского муниципального района республики Мордовия»

	№№ пп
	Наименование разделов
	Содержание разделов

	1
	Заказчик
	Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	2
	Генпроектировщик
	Определяется по результатам проведения торгов

	3
	Вид работ
	Новое строительство

	4
	Стадия проектирования
	Выполнение:       

1. инженерные изыскания  - I  очередь  строительства;

2.  Проектно- сметной документации на строительство очистных сооружений и сетей канализации в р.п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия- 2 очередь строительства

	5
	Наименование проектируемого объекта
	Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	6
	Исходные данные для проектирования
	Сбор исходных данных по поручению заказчика выполняет проектная организация

	7
	Место расположения объекта
	Территория определяется проектом

	8
	Основные требования к подготовке проектной документации
	1.Разработать проект, включающий:

 очистные сооружения мощностью 1200 куб.м. в сутки, в том числе - объем хозбытовых стоков — 1200 куб.м.в сутки;

 сети канализации - 5 км, в том числе:

    напорных -2,5 км,

    безнапорных 2,5 км.

необходимое количество канализационных насосных станций для транспортировки сточной воды.  

2.Требования Заказчика к качеству очищенной воды:

для воды водоемов рыбохозяйственного назначения.

3.Предоставить на выбор Заказчика 3 варианта процесса очистки с предварительными расчетами.

	9
	Основные требования к инженерно-техническому оборудованию
	 1.Выполнить необходимые внутриплощадочные инженерные сети, дороги.

 2.Запроектировать необходимые внеплощадочные сети (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), подъездные дороги, согласно технических условий с учетом СНиП и нормативных документов.

3.Оборудование принять своевременное, высокого качества, обеспечивающее требуемую производительность, надежность при эксплуатации и высокое качество очистки. 

4. Антикоррозионная защита стальных конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

   Внутреннее антикоррозионное покрытие оборудования должно обеспечиваться:

 - двухслойной системой покрытия на основе полиуретанового лака Эластомост с характеристиками не хуже:
-прочность при ударе — 50 см

-эластичность при изгибе — 3 мм

-адгезия — 1 бал

-термостойкость - 150 оС

-класс покрытия - V

-общая толщина покрытия - 120 мкм

-среда эксплуатации - РН 2-12

Внешнее антикоррозионное покрытие оборудования - наружные поверхности для подземных установок (под обваловку)  должно обеспечиваться:

 - битумно-полимерным наплавляемым покрытием (или аналога) с характеристиками не хуже чем:

 - толщина покрытия - 5,2 мм

 - водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа

 - абсолютная теплостойкость на воздухе в течение 2-х часов — 150 oС

 - температура хрупкости    - 35 °С

 5. Очистные сооружения должны позволять производить  очистку сточных вод в результате применения следующих технологических процессов:

       - усреднение стока;

- денитрификации;

- аэрационной биоочистки;

- фильтрации на фильтре с плавающей пенополистирольной загрузкой;

- сорбции;

· обеззараживании ультрафиолетовой лампой.

6. Система автоматического управления (САУ) оборудования  биологической очистки должна обеспечивать:

- работу оборудования как в автоматическом, так и в ручном режиме.

 Основные функции САУ:

−автоматическое управление электрическими машинами установки согласно технологического алгоритма работы комплекса очистных сооружений биологической станции;

−визуализация датчиков уровня станции биологической очистки;

−визуализация состояния (ВКЛ-ВЫКЛ) каждого электродвигателя станции биологической очистки;

−возможность ручной блокировки отдельного насоса на время проведения технического обслуживания;

−визуализация аварий каждого электродвигателя станции биологической очистки;

−автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала внешней ошибки (тепловое реле или иной релейный контакт);

−снижение пиковых электрических и механических нагрузок на систему;

−ручной запуск насосов в тестовом режиме;

−автоматический запуск станции после аварийных ситуаций при восстановлении питающего напряжения или подачи стоков;

−передача сигнала аварий по каналу GSM на 10 номеров сотовых станций, функция голосового дозвона на 10 номеров сотовых станций;

Защитные функции САУ:

шкаф управления должен обеспечивать комплексную защиту электродвигателей:

−защита от обрыва, неправильной последовательности и асимметрии фаз;

−защита от перегрузки двигателя по току;

−защита от короткого замыкания в двигателе или срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты двигателя;

−тепловая защита двигателя насоса при помощи подключаемых датчиков температуры (биметалл);

−защита насосов от работы без воды посредством подключения датчика сухого хода (реле давления, датчика уровня и т. п.);

−защита от несанкционированного доступа к программируемым параметрам;

−визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого электродвигателя на гидравлической мнемосхеме, нанесённой на дверку щита;

−дистанционную передачу сигнала аварии каждого электродвигателя;

−беспотенциальные контакты;

−включение при устранении неисправности.
7. Для подачи стока на станцию очистки предусмотреть автоматизированную канализационную насосную станцию подземного исполнения, выполненную из стальных конструкций. Система защиты от коррозии: внутреннее покрытие - двухслойная система покрытия на основе полиуретанового лака ФЕРОТАН-ПРО+ФЕРОТАН, внешнее – на основе битумно-полимерного наплавляемое покрытия Техноэластомост-С

8. Оборудование должно производиться в пределах габаритов, позволяющих доставить их до места монтажа автомобильным или железнодорожным транспортом без сопровождения.

	10
	Требования к благоустройству площадки
	Выполнить благоустройство территории с учетом требований СанПиН и других нормативных требований.

	11
	Требования к содержанию проекта
	Содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», региональными строительными нормами и техническими требованиями.

Проектная документация выдается заказчику в 4-х экз. на бумажном носителе.

Сметная документация в 2-х экз. на электронном носителе со сводной ведомостью потребных ресурсов и сводной ведомостью объемов работ в формате WORD

	12
	Требования к выполнению сметной документации
	Сметы должны быть составлены по сметно-нормативной базе ценообразования 2001 года и в текущих ценах с использованием программного комплекса «РИК» в расценках, утвержденных Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия, с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы «WORD») и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов («WORD»).

	13
	Особые условия
	Исходно-разрешительная документация представляется заказчиком, либо запрашивается исполнителем самостоятельно в процессе проектирования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, материалы технической инвентаризации, а также обследования несущих конструкций предоставляются заказчиком (при наличии их у заказчика), при отсутствии актов обследования несущих конструкций исполнитель выполняет данные работы самостоятельно в процессе проектирования 

Выполнить при необходимости топографо-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, гидрологические расчеты.

Разобрать мероприятия по охране окружающей среды.

Проектная организация обеспечивает проектное сопровождение объекта, возникающие отклонения и уточнения решаются путем выдачи дополнительно проектных решений в ходе ведения работ по проектированию, на основании протоколов оперативных совещаний

	14
	Вид договора
	Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.

	15
	Срок окончания разработки документации
	Не позднее 90 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

	16
	Условия согласования проектной документации
	Принятые проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.

Исполнитель совместно с заказчиком участвует в прохождении государственной экспертизы проектной документации с условиями изменения материалов проектной документации,  в случае представления замечаний со стороны ГУ «Управление государственной экспертизы по РМ» по проекту, без дополнительной оплаты таких работ Исполнителю.


Приложение № 2
к муниципальному контракту № 0109300006012000009-0103439-02

«11» февраля 2013 г.

Календарный план работ

На выполнение проектных работ по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в р.п. Ромоданово Ромодановского муниципального района республики Мордовия»

	№

пп
	Характеристика предприятия,

сооружения или вида работ
	Срок исполнения

	1
	2
	3

	1
	Инженерные изыскания
	Не позднее 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта



	2
	Разработка проектно- сметной документации
	Не позднее 90 календарных дней с момента подписания муниципального контракта



	
	
	


