Документация об открытом аукционе в электронной форме                              № 04-13-ОА_                                     

Администрация Ромодановского городского поселения

 Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
Утверждаю:                                                                                                                                                                                                    
                                                                           Глава администрации

Ромодановского городского поселения

Ромодановского муниципального района

                                                                             Республики Мордовия  

                                                                                   ___________Т.В.Колмакова                                                                                                                                        

                                                                                    «18» июня 2013 года                                                                                                                                                                                                          

ДОКУМЕНТАЦИЯ                            

           об открытом аукционе в электронной форме, проводимом на  электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» - www.sberbank-ast.ru в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»   по  размещению заказа -  определение генеральной подрядной строительной организации на  право заключения   контракта на выполнение работ по    объекту: 

  Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Полежаева в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап).

Документацию разработала:

Зам. Главы администрации

Ромодановского городского поселения                                            Е.В.Самылина
п. Ромоданово  2013г.

   1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме  в соответствии со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных  документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

         2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо   копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия   такого решения для  совершения  крупной  сделки  установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ,  являющихся  предметом  контракта,  или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки  на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения  контракта  являются  крупной   сделкой.     Предоставление указанного решения не требуется в случае, если   начальная (максимальная) цена контракта не превышает  максимальную  сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении   сделок, предоставляемым для  аккредитации  участника  размещения заказа на электронной площадке

    Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору   электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» - www.sberbank-ast.ru в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2. Требования к участникам размещения заказа.


2.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом открытого  аукциона в электронной форме;


2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;


3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе  в электронной форме;


4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

  5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.  

          2.2.Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 пункта 2.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 2.1 настоящего раздела.    

3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ,  требования  к  их безопасности,  требования  к   результатам  работ.

          3.1. Качество, технические характеристики работ,  их безопасность,  количественные характеристики, результаты  работ  должны соответствовать требованиям  СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», Проекту,  Ведомостям объемов работ, условиям   Контракта  (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме).           

        3.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к таким работам .

4. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ


4.1. На  работы, выполненные  по объекту:  Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) устанавливается гарантийный срок устранения  дефектов, который составляет:

           по земляному полотну - 8 лет; по основанию дорожной одежды - 6 лет;    по верхнему слою покрытия - 4 года; по водопропускным трубам -  6 лет;   по  дорожным знакам - 2 года с даты подписания  акта ввода Объекта в эксплуатацию.

           4.2. В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с  контрактом.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

              5.1. Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ромодановский муниципальный район, п.Ромоданово.

       5.2. Условия выполнения работ: в соответствии с  контрактом. 

       Краткие сведения по объекту
                                                                                          1-ый этап               
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	Общая площадь , кв.м
	823,6

	Тип дорожной одежды и вид покрытия
	Облегченный, асфальтобетон


        5.3. Сроки выполнения работ: начало – в течение трех  дней с даты  заключения контракта; окончание – 30.09.2013 года.    

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ


6.1.Оплата осуществляется за фактические выполненные работы  в безналичной форме в порядке, установленном   контрактом.

           6.2. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.

           6.3. Заказчик производит оплату за выполненные работы до 31 декабря 2014 года по мере поступления средств из Республиканского бюджета.
7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной форме.

7.1.Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной  форме заканчивается  26 июня  2013 года в 8 часов 15 минут  московского времени.

8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом  аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

8.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

8.2. Рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается  28 июня 2013 г. 

9. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме

 в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

9.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

9.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на   электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» - www.sberbank-ast.ru  01 июля 2013 года. 

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки.

9.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта . При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

10. Источник финансирования заказа


10.1.Источник финансирования заказа –  бюджет Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

          10.2. Контракт  расторгается  по соглашению Сторон, в случае исключения  объекта из плана финансирования 2013 года.   

11. Порядок формирования цены контракта 

      
11.1.Цена  контракта устанавливается по результатам открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 


11.2. Цена  контракта (стоимость работ) определяется на весь период выполнения работ по Контракту. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной участником  открытого аукциона в электронной форме, к начальной (максимальной) цене, установленной в п. 12.1. настоящей документации.

       Стоимость  каждого из этапов пересчитывается с указанным коэффициентом.   При этом общая итоговая цена должна соответствовать предложению победителя. 
          11.3.Условия  Контракта распространяются на весь объем работ, указанный   в Ведомости объемов работ по объекту.
         12. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

         12.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) в текущих ценах на дату окончания  работ: 1 244 973   (один миллион двести сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят три) рубля, включая все затраты Подрядчика. 

          12.2. При расчете  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) заказчиком использованы следующие документы:

       Сводный сметный расчет, объектный сметный расчет, локальный сметный расчет  по объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Пушкина в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия », рассчитанные в соответствии с МДС 81-35. 2004  ООО  «Базис» и утвержденные постановлением  администрации Ромодановского городского поселения от 25.04.2013 года  №50.
13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены 

контракта и расчетов с исполнителями, поставщиками.

13.1.Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с  подрядчиками   – Российский рубль.

14. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.

          14.1. Не применяется
15. Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    

аукционе в электронной форме  в соответствии с ч. 5 ст. 41.1

 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

15.1. Размер обеспечения аукционной заявки составляет  5 % начальной (максимальной) цены контракта                        

15.2. Требование обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе в электронной форме в  равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и подлежит перечислению на счет Оператора ЭП.

16. Размер обеспечения исполнения  контракта, срок и порядок его представления.

16.1. Обеспечение исполнения  контракта  составляет 30 % начальной (максимальной) цены контракта.                       

Участник аукциона, с которым заключается  контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта. Контракт может быть заключен только после предоставления, в соответствии с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта.  

 В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

Обеспечение исполнения  контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения  контракта из вышеперечисленных  определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

16.2. В случае представления обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии, она может  быть составлена согласно Приложению №1  к Документации об открытом аукционе в электронной форме.

 В иных случаях, обеспечение в виде банковской гарантии считается представленным, если банковская гарантия составлена с учетом требований   законодательства Российской Федерации и при  выполнении следующих условий:

-  банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по  контракту,  должна быть не менее суммы, установленной в пункте 16.1, и  выражена в российских рублях;

-  банковская гарантия вступает в силу с даты ее подписания Сторонами, но не позднее даты подписания контракта. Срок окончания действия банковской гарантии должен быть определен не менее 30 календарных дней после даты  окончания срока  выполнения работ по  контракту;

-  бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – победитель ( участник) открытого аукциона в электронной форме, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию; 

-  в банковской гарантии в обязательном порядке должно быть определено обязательство, с целью обеспечения которого выдается банковская гарантия;

- банковская гарантия должна содержать указание на  контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол открытого  аукциона в электронной форме, на основании которого заключается контракт; 

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) подрядчиком условий заключенного контракта; 

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с указанием, в чем состоит нарушение принципалом обязательств по контракту, в обеспечение которого выдана гарантия, и копию банковской гарантии. Требование иных документов  не допускается. Платёж должен быть осуществлён в течение 5-ти рабочих дней после обращения бенефициара. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному  или делающих вышеизложенное неисполнимым;

- банковская гарантия должна быть выдана надежным российским банком, о котором  достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не приостановлена полностью или частично (копию лицензии представить). Рейтинг банка  должен быть не ниже В+ по оценке национального рейтингового агентства «Эксперт РА»;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в  контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

 При несвоевременном устранении Подрядчиком недостатков по  контракту (свыше 15 рабочих дней) Заказчик вправе (с привлечением третьих лиц) устранить их и потребовать от Банка возмещения понесенных расходов.

 В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии, рекомендуется приложить к банковской гарантии:

- заверенную копию лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

- заверенную копию Устава банка, а также копию документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего банковскую гарантию.

В случае своей реорганизации, ликвидации, возбуждения Арбитражным судом  производства по делу о банкротстве Банка - Гаранта и открытия конкурсного производства, Банк - Гарант обязан в течение 2-х дней со дня принятия решения сообщить об этом Заказчику.

Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Содержание других пунктов не должно отрицать содержание изложенных пунктов и противоречить им.
16.3. В случае принятия участником открытого  аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт решения об обеспечении Контракта денежными средствами, указанный в п. 16.1 размер обеспечения должен быть  перечислен на банковский счет заказчика.

Реквизиты для перечисления: 

Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
УФК по Республике Мордовия (Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия)

Банк: ГРКЦ НБ Респ.Мордовия Банка России г.Саранск

БИК: 048952001

Р/сч.  40302810200003000071

л/сч 05093013720

ИНН   1316100910

КПП   131601001

ОГРН 1021300711090

ОКАТО 89240551000

Назначение платежа:  обеспечение исполнения  контракта (без НДС) по открытому  аукциону в электронной форме № 04-13-ОА. 

 - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 16.1; 
- факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения   контракта подтверждается оригиналом платежного поручения с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»), кроме того, заключается договор обеспечения исполнения  контракта  (Приложения №7 к Документации об открытом  аукционе в электронной форме );

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, в сроки, указанные в п. 16.1. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным; 

            - в случае исполнения Подрядчиком обязательств по  контракту в указанный срок, в полном объеме и надлежащего качества, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения  контракта, возвращаются Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Договоре обеспечения исполнения  контракта, после подписания  акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта   в течение 5 рабочих дней; 

           - в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по  контракту денежные средства остаются на расчетном счете Заказчика и возврату не подлежат, а перечисляются в республиканский бюджет Республики Мордовия.

            16.4. В случае, если представленное обеспечение не соответствует требованиям Раздела 16 документации об открытом  аукционе в электронной форме, Заказчик обязан отказать в приеме такого обеспечения. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается  контракт, вправе внести соответствующие изменения в представленное ранее обеспечение  контракта, удовлетворяющие требования Заказчика не позднее 10 дней с со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Участник открытого аукциона в электронной форме, отказавшийся внести изменения в обеспечение исполнения  контракта, не предоставивший соответствующее обеспечение, в установленный документацией об открытом аукционе в электронной форме  и законодательством РФ срок, либо предоставивший обеспечение исполнение  контракта после истечения установленного срока, признается  уклонившимся от заключения  контракта.

          16.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту,  Подрядчик в тот же день обязан   предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом  аукционе в электронной форме, в противном случае Контракт расторгается      

        16.6. Бумажный вариант подписанных  документов, включая приложения, подтверждающие обеспечение исполнения контракта, представить одновременно с контрактом.
17. Заключение  контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме 
17.1.Заключение  контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
18. Инструкция по заполнению заявки Участником  размещения заказа

  18.1.
Заявка на участие в открытом  аукционе в электронной форме, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие  в открытом  аукционе в электронной форме, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. 

           18.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме может быть расценено Аукционной комиссией как несоответствие заявки  требованиям, установленным документацией об  открытом  аукционе в электронной форме.

           18.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
          18.4.  Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием для  признания  заявки  не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Проект                                                                                                                             Приложение  №1
к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО  КОНТРАКТУ
На бланке 

Банка-гаранта
Дата, исх. номер

____________________________________________________________ (наименование банка)

(код ОКПО __________________ кор./счет ____________________________ в _________________

БИК __________________, Генеральная лицензия № _________ от _________________

ИНН ___________________, юридический адрес: _________________________,

далее именуемый «Гарант», ознакомившись с проектом контракта      на выполнение работ по объекту ________________________________, заключенному по результатам открытого аукциона в электронной форме №04-13-ОА, протокол  от «____» 2013 года, настоящим безотзывно гарантирует администрации Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, далее именуемому «Бенефициар», безусловно выплатить сумму _________________ рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ________________________(название, юридический адрес участника), далее именуемым «Принципал», своих обязательств по контракту либо принятия Арбитражным судом решения о возбуждении производства по делу о банкротстве «Принципала»,    и открытии конкурсного производства, а также  ликвидации  «Принципала».


 Платеж по настоящей гарантии будет осуществлен Гарантом по письменному требованию Бенефициара в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения такого требования, подписанного уполномоченными на то лицами.


Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи. 


Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено по «____» _____________ включительно, и по истечении этого срока настоящая Гарантия утрачивает силу. 


Уведомление Гаранту  о наступлении  ответственности  по контракту   направляется Бенефициаром  в письменной форме  в течение срока  действия настоящей Гарантии, с приложением  копии Гарантии. Требование иных документов  не допускается.            

           Обязательства Гаранта по настоящей  банковской гарантии могут быть переданы третьему лицу только с письменного согласия Бенефициара.

           Изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта  от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

           Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

 Приложение: Копии документов, заверенные банком, выдавшим Гарантию:

- Устава банка

- лицензии банка

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.

Руководитель





___________________________

                                                                              

            Подпись, Фамилия И.О.

М.П.

Главный бухгалтер




___________________________ 








               

 Подпись, Фамилия И.О.

                                   Должно быть подписано электронной цифровой подписью лица,

          имеющего право действовать от имени участника размещения заказа

Проект                                                                                                                   Приложение №2 

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА
на выполнение подрядных работ 

 «___»_______2013г.                                                                                                     № _______

п.Ромоданово

           Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

           1.1. Настоящий договор заключается в соответствии с решением аукционной комиссии по результатам открытого аукциона  в электронной форме № 04-13-ОА, протокол от ________   , по размещению государственного заказа на выполнение работ по объекту Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)   с ценой  контракта ________, со сроком выполнения работ по  контракту до 30.09.2013 г. в целях обеспечения исполнения  контракта на право заключения которого был проведен указанный аукцион.

          1.2. Подрядчик перечислил на расчетный счет Заказчика сумму в размере ___________ (_________________), являющуюся  обеспечением исполнения  контракта.

           1.3. Расчетный счет Заказчика для перечисления обеспечения исполнения  контракта: 

Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
УФК по Республике Мордовия (Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия)

Банк: ГРКЦ НБ Респ.Мордовия Банка России г.Саранск

БИК: 048952001

Р/сч.  40302810200003000071

л/сч 05093013720

ИНН   1316100910

КПП   131601001

ОГРН 1021300711090

ОКАТО 89240551000

         1.4. Заказчик,  в случае исполнения Подрядчиком обязательств по  контракту в указанный срок, в полном объеме и надлежащего качества, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения  контракта, возвращает Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, после подписания  акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта   в течение 5 рабочих дней . 

           1.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, принятия арбитражным судом решения о возбуждении производства по делу о банкротстве Подрядчика и открытии конкурсного производства, а также ликвидации Подрядчика – юридического лица, денежные средства, составляющие обеспечение исполнения контракта,  возврату не подлежат, а перечисляются в республиканский бюджет Республики Мордовия.

            1.6. Невозврат денежных средств, являющихся обеспечением исполнения контракта, не освобождает Подрядчика от уплаты неустоек  в случае их начисления, а также выполнения своих обязательств по контракту. 

            1.7. Настоящий договор прекращает свое действие:

            1.7.1. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по  контракту, обеспеченных настоящим договором,  - с даты оформления платежного поручения о перечислении денежных средств на  расчетный счет Подрядчика; 

            1.7.2. В  случае обращения Заказчиком взыскания на обеспечение по настоящему договору  в полном объеме - с даты оформления платежного поручения о перечислении денежных средств в республиканский бюджет Республики Мордовия.

            1.8. В случае обращения Заказчиком взыскания  на часть обеспечения по настоящему договору, договор продолжает свое действие:   до исполнения Подрядчиком обязательств по контракту или  до обращения взыскания на остаток обеспечения в полном объеме.

            1.9. Дата прекращения действия договора, в случаях, указанных  в п.1.8., определяется согласно п.п.1.7.1. и п.п.1.7.2 договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика:      Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  

 УФК по Республике Мордовия (Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Респ.Мордовия)

Банк: ГРКЦ НБ Респ.Мордовия Банка России

БИК: 048952001

Р/сч.  40204810800000000349

ИНН :  1316100910

КПП:   131601001

ОГРН 1021300711090

Адрес: 431600, РМ, Ромодановский р-н, п. Ромоданово, ул. Ленина,138Б

Тел. (8-834-38)2-13-58; факс (8-834-38) 2-11-63

Подрядчика: 
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика:                    ___________    ________________ «__»_______________2013г.

От Подрядчика:               ___________   _________________ «__»_______________2013г.

                                Должно быть подписано электронной цифровой подписью лица,

           имеющего право действовать от имени участника размещения заказа
Приложение №3 

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

                                        КОНТРАКТ _________

 Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) .

Местонахождение объекта: Республика Мордовия, Ромодановский муниципальный район, п.Ромоданово

«____»______________2013г.                                                р.п.Ромоданово

Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,    зарегистрированное   «   »
   _______г.
за ОГРН
, именуемое в дальнейшем Подрядчик, имеющее свидетельство    о  допуске  к определенному виду или видам  работ,   которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер, выдано______________________ ( дата выдачи, кем), в лице__________________
действующего на основании
                                , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны,
по результатам  открытого аукциона  в электронной форме № ____,  протокол подведения итогов от  «____» 2013г., заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

        1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение   работ по  объекту: Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)  (далее - Объект) а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству   Объекта, указанного в  п.1.1 Контракта,  в соответствии с условиями Контракта и Проекта.

1.3.Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.4.Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с  Документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет заместитель Главы администрации Ромодановского городского поселения Абдуллов Р.К., действующий на основании Устава, который от даты заключения  настоящего Контракта будет принимать  непосредственное  участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2.Интересы Подрядчика по Контракту представляет ___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
2.3. Подрядчик  при исполнении настоящего контракта по согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, имеющие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельства, выданные   саморегулируемой   организацией,   о  допуске  к  работам, выполняемым по договорам субподряда, но не более 3,0 % от общего объема работ по Контракту.

2.4.Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.5.Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со  строительством Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1.Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________________ рублей (______________________________), включая все затраты Подрядчика. 

          3.2. Контрактная цена на период действия  контракта устанавливается на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не подлежит изменению, кроме случаев оговоренных разделом 16.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1.Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,  доведенными Заказчику главным распорядителем бюджетных средств.

4.2.Оплату за выполненные и принятые объемы работ Заказчик производит на основании оформленной формы КС-3.

4.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.
4.4. Заказчик  производит оплату за выполненные работы до 31 декабря 2014 года  по мере поступления средств из Республиканского бюджета.

. 5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

Начало выполнения  - в течение трех дней с даты заключения контракта ;

Окончание работ  -   30 сентября  2013 года. 

5.2.Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

5.3.На дату подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные календарным графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства Объекта.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1.На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений.

6.2.Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику проект производства работ (на бумажном носителе) в течение 3-х  дней с даты заключения контракта.

6.3.При рассмотрении и утверждении документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования её с проектной организацией. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в документацию в сроки установленные Заказчиком.

6.4.Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1.Передать Подрядчику строительную площадку , пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

7.2.Организовать строительный контроль (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.4.Заказчик, в целях осуществления авторского надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры (контракты) на услуги по авторскому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
          7.6.Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 

-производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве объекта;

7.7.Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.8.Заказчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.9. В случае несвоевременного устранения Подрядчиком  недостатков по контракту (свыше 15 рабочих дней) Заказчик вправе ( с привлечением третьих лиц) устранить их  и потребовать от Поручителя либо Банка, выдавшего банковскую гарантию,  возмещения понесенных расходов. В случае обеспечения исполнения контракта в виде передачи в залог денежных средств Заказчик возмещает понесенные расходы из суммы обеспечения.

8.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

       8.1.Выполнить все работы по Объекту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложениями к нему.

       8.2.Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом,  рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту), условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

        8.3.Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7. настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, и иное имущество, используемое для исполнения Контракта.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора  за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.


8.4.Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).


8.5.Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).


8.6.Обеспечить и содержать за свой счет охрану  Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7.Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

8.8.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.9.Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.10.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением  Росавтодора  от 23.05.2002 № ИС-478-р, осуществляет своими силами операционный контроль  выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

8.11.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, вершины углов поворота, оси а/дороги и искусственных сооружений). 

8.12.Согласовать с органами государственного надзора и УГИБДД МВД по Республике Мордовия  порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

8.13.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.14.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.15.Не использовать, в ходе осуществления работ, материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности  работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).

8.16.Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих их собственность.

8.17.По запросу Заказчика представлять информацию об   Объекте, в том числе на электронных носителях.

8.18.Передать по окончании строительства Объекта Заказчику исполнительную документацию о выполненных  работах.  

8.19.Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ с 20  по 23 число каждого календарного месяца.

8.20.  Выполнить работы в полном объеме в соответствии  с календарным графиком производства работ, пересчитанным с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам проведенного аукциона и сдать Объект готовым к эксплуатации в сроки, указанные  в  п .5.1. настоящего Контракта.  
8.21.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

         8.22.Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства Объекта. 

         8.23. В течение трех рабочих дней известить Поручителя, либо Банк, выдавший банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта. 

         8.24.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту,  Подрядчик в тот же день обязан   предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту  одним из способов на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме, в противном случае контракт расторгается.

  8.25. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии со ст. 706 Гражданского кодекса РФ.

8.26.Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3 Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить, в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1.Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени  в период  20-23 числа каждого месяца либо по уведомлению Подрядчика (приемка ответственных конструкций и скрытых работ и т.п.) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,   ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта приемки ответственных конструкций и скрытых работ. До 25 числа каждого месяца Подрядчик  представляет справку по форме КС-3 на принятый объем работ. 

           9.2.Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

           9.3.В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.


9.4.За 20 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.5.Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки Объекта строительства 2 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе ,  с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.6.До приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности к сдаче  Объекта.

9.7.Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком  по настоящему Контракту.

10.2 Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:

по земляному полотну - 8 лет; по основанию дорожной одежды - 6 лет; 

по верхнему слою покрытия - 4 года; по водопропускным трубам -  6 лет;

по  дорожным знакам - 2 года , по разметке- 6 мес.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 3 к Контракту), в составе Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

10.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости с привлечением  экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2.Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.3.Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает штраф Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком срока начала работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

       - за нарушение Подрядчиком  срока окончания отдельных этапов работ – 5% от стоимости данного этапа работ за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

     - в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику 5000 руб.;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 30000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства. При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства, заключения экспертов;

 - за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств; 

- за неоповещение Поручителя, либо Банка, выдавшего банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта – 5000 рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное предоставление нового обеспечения исполнения   контракта, в случае недействительности предыдущего, согласно п. 8.24. контракта – 15000 рублей;

- в случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства – штраф 20 000 рублей.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных  сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения  контракта;

         - за привлечение к работам субподрядных организаций, не имеющих  свидетельства о допуске к работам, согласно п. 2.3. контракта – 15000 рублей;

         - за неисполнение п. 12.2 настоящего Контракта – 10000 рублей.

           11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.  

           11.5. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком своих обязательств по Контракту денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, Подрядчику не возвращаются. 

           Невозврат денежных средств Подрядчику не освобождает его от уплаты неустоек и выполнения своих обязательств по Контракту. 

11.6. Приемка и оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии погашения Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени), за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств Подрядчика по Контракту, в случае ее начисления и выставления.
 12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

          12.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство  Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, механизмами, рабочими-строителями и всем необходимым для организации работ на  площадке и для обслуживания рабочих-строителей в соответствии с Проектом.

12.2.Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов. 

          12.3.Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных  работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

           12.4.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

12.5.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность   сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту);

б)дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.6.В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.1.Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со ремонтом  Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.2.На весь период ремонта до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

        13.6.До завершения строительства Объекта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке.  

13.7.Подрядчик в соответствии с Проектом и разработанной им документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.8.Подрядчик обязуется  до  подписания акта -  приемки  Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.
14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1. .Работы, подлежащие закрытию последующими работами должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде за два дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится  за  его счет.
        14.2.В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 13.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
      14.3.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ  подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки в отдельности. 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

         15.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Дополнительное соглашение от  даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

     16.1. Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  16.2. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  контракта в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21  июля 2005 года  №94-ФЗ и других случаях, предусмотренных законодательством.

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

       17.1.Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
       17.2.Расторжение Контракта возможно исключительно  по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

       17.3. Контракт  расторгается  по соглашению Сторон, в случае исключения  объекта из плана финансирования бюджета 2013 года.

       17.4.Заказчик  инициирует расторжение контракта по причине ненадлежащего или несвоевременного исполнения  контракта  в следующих случаях:

           -задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем 10 календарных дней по причинам,  не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом стоимость выполненных работ, затраты, убытки, понесенные Подрядчиком, не оплачиваются

            17.5. Подрядчик вправе инициировать   расторжение Контракта в следующих случаях :

     -финансовой  несостоятельности  Заказчика 
 17.6.В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее или несвоевременное исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение исполнения  Контракта   в размере, предусмотренном Документацией об аукционе в электронной форме,  Подрядчику не возвращается.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

18.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 

18.3.Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

18.4.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

18.5. Подрядчик в течение 3-х  дней с даты заключения контракта представляет Заказчику подписанный экземпляр контракта на бумажном носителе одновременно с представлением бумажного варианта документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта.

         18.6.После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

18.7.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

18.8.Срок действия Контракта: от даты подписания Контракта. 

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

18.9.Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение составлены на русском языке.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже)

Таблица 1

	№
	Наименование документа


	Кто оформляет

	1. 
	Календарный график
	Заказчик

	2
	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию
	Заказчик

Подрядчик

	3
	Форма -Гарантийный паспорт
	Заказчик

	4
	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по строительству Объекта 
	Заказчик

	       5
	Сводная ведомость объемов работ на выполнение   работ по объекту: Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)  .


	Заказчик


20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон: 

Заказчика: :   Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  

 УФК по Республике Мордовия (Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Респ.Мордовия)

Банк: ГРКЦ НБ Респ.Мордовия Банка России

БИК: 048952001

Р/сч.  40204810800000000349

ИНН :  1316100910

КПП:   131601001

ОГРН 1021300711090

Адрес: 431600, РМ, Ромодановский р-н, п.Ромоданово, ул. Ленина,138Б

тел. 2-13-58, факс (834-38) 211-63

Подрядчика: _________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

21. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика:                                                                          от Подрядчика:

________________________                                          ________________________                                                                                           

 «___» ____________ 2013 года                    «___»_______________2013 года  

Приложение № 1

                                                                                                                        к Контракту №____ 

                                                                                                                        от ___________ ___ 2013г

Календарный график производства  работ по строительству объекта:  Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)  .

	п/п
	Наименование конструктивных элементов

(этапов работ)


	Стои

мость (тыс. руб.)


	
	

	
	
	
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	
	4
	5

	1
	Подготовительные работы
	
	
	
	

	2
	Технический этап рекультивации
	
	
	
	

	3
	Рекультивация грунтового карьера
	
	
	
	

	4
	Земляное полотно
	
	
	
	

	5
	Дорожная одежда
	
	
	
	

	6
	Искусственные сооружения
	
	
	
	

	7
	Примыкания
	
	
	
	

	8
	Обустройство дороги
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                             От Подрядчика:

________________________                                        _______________________

                       _____________                                                           _____________
 «___» ____________ 2013года                                 «___»______________2013 года           

Приложение № 2
                                                                                              к   Контракту № ______

                                       от   «___»_________2013г.
Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки  в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) .

     1.Приказ о назначении комиссии.

      2.Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию  участка автомобильной   дороги.

      3.Акт рабочей комиссии.

      4.Ведомость недоделок к акту рабочей комиссии.

      5.Гарантийный паспорт.

      6.Фотоматериалы на выполнение технологического процесса законченного  Объекта.

Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

________________________                                        _______________________

 «___» ____________ 2013 года                                 «___»______________2013 года           

 ФОРМА                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                                      к Контракту № ___

                                                                                                                   от___________ 2013 года                                                               

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Администрация Ромодановского городского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия  

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на объект:  Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)  
                                                                  2013г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Полежаева в п.Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) .

____________________________________________________________________

(№  контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

 принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией

_______________________

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному_____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта ____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта

	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина земляного полотна, м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
	

	Искусственные сооружения:

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт/пм
	

	Водопропускные трубы, шт/пм
	

	Обустройство дороги:

	Барьерное ограждение (металлическое, железобе​тонное и т. д.), м
	

	Сигнальные столбики, шт
	

	Дорожные знаки, шт/м2
	

	Здания и сооружения эксплуатационной и авто​транспортной служб, шт/м2
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Земляное полотно
	

	Основание дорожной одежды
	

	Нижний слой покрытия
	

	Верхний слой покрытия
	

	Искусственные сооружения
	

	Водопропускные трубы
	

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	

	Обустройство дороги:

	Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)
	

	Сигнальные столбики
	

	Дорожные знаки
	

	Горизонтальная разметка  (краской, термопластиком)
	

	Другие элементы
	

	Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной 

служб

служб
	


______________________________________________________________________

(полное наименование генеральной  подрядной организации)                                                                                                              

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение га​рантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов со​оружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения продлевается  в соответствии с  контрактом с момента (даты) завершения работ на период  по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные  контрактом и на​стоящим Гарантийным паспортом. 

____________________                     ____________                ______________

(руководитель генеральной подрядной организации)      (подпись)                                (фамилия. И.О.)

             М.П. 

Гарантийный паспорт выдан _____________________________________________

_____________________________________________________________________

(полное название организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН), (.№  контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по со​держанию принятого в эксплуатацию____________________________________

___________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

___________                           ____________                         ______________

(руководитель эксплуатирующей  организации)                   (подпись)                     (фамилия. И.О.)

М.П.

                                                                                              Приложение № 4
                                                                                                     к Контракту № ___

                                                                                                                        от___________2013 года                                                               

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении  работ по объекту: Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Полежаева в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) .

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон от 8 ноября 2007г. N 257-ФЗ "
	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

	2. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	3. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	4. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	5. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	6. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	7. 
	ГОСТ 25607-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	8. 
	ГОСТ 25820-2000
	Бетоны легкие. Технические условия

	9. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	10. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	11. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	12. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	13. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	15. 
	ГОСТ 9128-97
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	16. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	17. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	18. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	19. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	20. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	21. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	22. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.

	23. 
	СНиП 3.01.01-85*
	Организация строительного производства.

	24. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	25. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	26. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	27. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.

	28. 
	СНиП 2.01.07-85*
	Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями.

	29. 
	СНиП 2.03.11-85
	Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

	30. 
	СНиП 2.07.01-89
	Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями.

	31. 
	СНиП 12-01-2004
	Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями.

	32. 
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	33. 
	СНиП 2.05.03-84
	С изменениями и дополнениями. Мосты и трубы.

	34. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	35. 
	СН 467-74
	Нормы отвода земель для автомобильных дорог

	36. 
	ФЗ РФ от 27.12.02 г  № 1^84-ФЗ
	О техническом регулировании

	37. 
	ЦНИИП градостроительства, 1992 год
	Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений.

	38. 
	ГОСТ  Р 52289-2004 
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	39
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования (действует с 01.05.2006).

	40
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	41
	ГОСТ Р 52575-2006 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

	42
	ГОСТ Р 52576-2006 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний..

	43
	ГОСТ Р 52577-2006 
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

	44
	ГОСТ Р 52748-2007 
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

	45
	ГОСТ Р 52765-2007 
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация..

	46
	ГОСТ Р 52766-2007 
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.Общие требования.

	47
	ГОСТ Р 52767-2007 
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров.

	48
	ГОСТ Р 53172-2008 
	Автомобильные дороги общего пользования.Изделия для разметки дорожной. Микростеклошарики. Технологические требования.

	49
	ГОСТ Р 53170-2008 
	Автомобильные дороги общего пользования. Изделия для разметки дорожной. Штучные формы. Технические требования.

	50
	ГОСТ Р 52605-2006 
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.
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Подписи  представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

________________________                                                 _____________________

 «___» ____________ 2013 года                             «___»_______________2013 года           

Приложение №5
к  контракту №____
от «___»_________2013 года
	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Кол-во по проектным данным


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Раздел 1.  Тротуары по ул. Полежаева до ул. Садовая

	

	1.
	Е01-01-013-01
	Снятие растительного   грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.0115

	

	2.
	Х310-3007-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (класс груза 1)
	т
	19

	

	3.
	Е01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0.1148

	

	4.
	Е01-02-001-01
	Уплотнение   естественного основания    прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см за 15 проходов 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.0023

	

	

	6.
	Е01-01-046-02
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0152

	

	7.
	Е01-02-001-01
	Уплотнение   насыпи    прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см за 15 проходов 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.0023

	

	

	9.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.109

	

	10.
	Е27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  щебня М400
	100 м2 дорожек и тротуаров
	1.094

	

	11.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов(0,06 на 100м2)
	т
	0.066

	

	12.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов(0,03 на 100м2)
	т
	0.342

	

	13.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см
	100 м2 покрытия
	12.494

	

	

	

	16.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.18

	

	

	
	Раздел 2.  Автобусные остановки (2шт)

	

	17.
	Е01-01-013-01
	Снятие растительного   грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.073

	

	18.
	Х310-3007-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (класс груза 1)
	т
	135.05

	

	19.
	Е01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0.365

	

	20.
	Е01-02-001-01
	Уплотнение   естественного основания    прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см  за 15 проходов 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.073

	

	

	22.
	Е01-01-046-02
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0933

	

	23.
	Е01-02-001-02
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 15 проходов 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.0933

	

	

	25.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.49

	

	26.
	Е27-04-007-03
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня  М 400  фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных
	1000 м2 основания
	0.28

	

	27.
	Е27-04-007-02
	Устройство основания толщиной 11 см из щебня М 400фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных верхнего слоя
	1000 м2 основания
	0.266

	

	

	29.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.18

	

	30.
	Е27-04-007-01
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0.13596

	

	

	32.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов(0,06 т на 100м2)
	т
	0.148

	

	33.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов(0,03 т на 100м2)
	т
	0.036

	

	34.
	Е27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 2, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.245

	

	

	36.
	Е27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип В марки 3, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.12

	

	37.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(поребрик)
	100 м бортового камня
	0.52

	

	

	39.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.8

	

	

	41.
	Е27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см
	1000 м2
	0.0616

	

	42.
	Е01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.05256

	

	43.
	Х310-3007-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (класс груза 1)
	т
	97.236

	

	44.
	Е01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)  за 18 проходов
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.05256

	

	

	46.
	Е01-02-027-12
	Планировка  обочин механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0.0876

	

	47.
	Е01-02-027-12
	Планировка откосов механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0.11444

	

	48.
	Е01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом
	100 м2
	1.1444

	

	

	
	Раздел 3.  Устройство проезда

	

	49.
	Е01-01-013-01
	Снятие растительного   грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.00522

	

	50.
	Х310-3007-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (класс груза 1)
	т
	9.657

	

	51.
	Е01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0.0874

	

	52.
	Е01-02-001-01
	Уплотнение   естественного основания    прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см  за 15 проходов 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.01748

	

	

	54.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.3357

	

	55.
	Е27-04-007-03
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня  М 400  фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных
	1000 м2 основания
	0.15565

	

	56.
	Е27-04-007-02
	Устройство основания толщиной 11 см из щебня М 400фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных верхнего слоя
	1000 м2 основания
	0.14659

	

	

	58.
	Е27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов(0,06 т на 100м2)
	т
	0.035

	

	59.
	Е27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 2, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.05821

	

	

	61.
	Е01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.00888

	

	62.
	Х310-3007-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (класс груза 1)
	т
	16.428

	

	63.
	Е01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(20см)  за 18 проходов
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.00888

	

	

	65.
	Е01-02-027-12
	Планировка  обочин механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0.00871

	

	66.
	Е27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см
	1000 м2
	0.00871

	

	

	
	Раздел 4.  Обустройство

	

	67.
	Е27-09-016-03
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м
	км линии
	0.024

	

	68.
	Е27-09-009-01
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг
	т стоек
	0.032

	

	69.
	Е27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
	100 знаков
	0.02

	

	

	
	Дополнительный транспорт

	76.
	Х310-3011-1
	Перевозка а/ бетона  на расстояние до 11 км (класс груза 1)
	т
	175.01

	

	77.
	Х310-3043-1
	Перевозка щебня  на расстояние до 43 км (класс груза 1)
	т
	235

	

	78.
	Х310-3004-1
	Поправка на перевозку песка  на расстояние до 4 км (класс груза 1)
	т
	-175.53
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